

Tarnowo Podgórne, dnia 14 lipca 2021 r.

WOP.271.27.2021

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zakup wyposażenia Pracowni Mechatroniki w Technikum Tarnowo Podgórne**

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie. Działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytania oraz udzieloną przez Zamawiającego odpowiedź i wprowadzoną zmianę.

**Pytanie**

Prosimy o zmianę terminu dostawy z 30 dni od daty podpisania Umowy na 120 dni od daty podpisania Umowy. Oferowany Państwu sprzęt jest specjalistyczny i produkowany w Kanadzie po dokonaniu zamówienia (brak dostępności od ręki). 30 dni to czas zdecydowanie za krótki na realizację zamówienia indywidualnego. Obecna sytuacja na świecie z Covid -19 nie ułatwia nam dostaw z tego kraju, czas oczekiwania na dostawy jest wydłużony.

**Odp.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Jest - Zamówienie należy zrealizować w terminie **do 30 dni od dnia zawarcia umowy.**

Winno być - Zamówienie należy zrealizować w terminie **do 120 dni od dnia zawarcia umowy.**

W związku z powyższym, działając w szczególności na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień:

**Termin składania ofert – 20 lipca 2021 roku godz. 9:00**

**Termin otwarcia ofert – 20 lipca 2021 roku godz. 11:00**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia w SWZ termin związania ofertą:

**Jest** – do dnia 17 sierpnia 2021r.

**Winno być** – do dnia 18 sierpnia 2021r.

Zamawiający odpowiednio zmienia ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz projekt umowy.

*/Ewa Noszczyńska-Szkurat  
I Z-ca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne/*