

Tarnowo Podgórne, dnia 16 listopada 2020 r.

WOP.271.42.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie**

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

**1. Dotyczy projektu umowy:**

Wykonawca zwraca uwagę, iż może on zabezpieczyć tylko i wyłącznie teren budowy, na którym będzie prowadził działania związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy. Ewentualne zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenów przylegających do placu budowy może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy ich wykorzystanie będzie w danym momencie niezbędne do wykonania zamówienia. W związku z powyższym w celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 2 ust. 6 tiret 5 z:

„- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy”

na:

„- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy o ile korzystanie z takiego terenu przez Wykonawcę jest niezbędne dla wykonania umowy”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy. Zamawiający odpowiednio zmienia § 2 ust. 6 tiret 5 projektu umowy na zapis „- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy o ile korzystanie z takiego terenu przez Wykonawcę jest niezbędne dla wykonania umowy”.**

**2. Dotyczy projektu umowy:**

W trakcie realizacji robót może dojść do wystąpienia okoliczności, których Wykonawca pomimo swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia nie mógł przewidzieć, lub nie mógł o nich wiedzieć przed przystąpieniem do wykonywania prac. W związku z powyższym nie może on się zrzekać swojego prawa do wnoszenia ewentualnych zastrzeżeń lub roszczeń. Prosimy zatem o zmianę § 2 ust. 12 z:

„12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z terenem, gdzie ma być realizowany Przedmiot Umowy i stan faktyczny, w tym zakresie, jest mu znany, a ponadto oświadcza, że nie będzie podnosił żadnych zastrzeżeń z tego tytułu”

na:

„12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z terenem, gdzie ma być realizowany Przedmiot Umowy i stan faktyczny, w tym zakresie, jest mu znany”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

**3. Dotyczy projektu umowy:**

Wykonawca zwraca uwagę, iż nawet krótkotrwałe, ekstremalne warunki pogodowe mogą doprowadzić do sytuacji, że kontynuowanie prac przez dłuższy czas będzie niemożliwe lub poważnie utrudnione. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 3 ust. 2 pkt a) z:

„a) warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych – termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy:

- wystąpienie opadów deszczu w ilości co najmniej 10 milimetrów słupa wody, utrzymujące się przez co najmniej 3 dni robocze,



- opady śniegu utrzymujące się przez co najmniej 5 dni,
- rozmiękczenie gruntu będące następstwem opadów,
- zejście temperatury dobowej poniżej zera utrzymujące się przez okres co najmniej 5 dni,
- wystąpienie mrozu w wysokości co najmniej -5 oC utrzymujące się przez co najmniej 10 dni.

Powyższe wstrzymanie robót musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru”

na:

„a) warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych – termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy:

- wystąpienie opadów deszczu w ilości co najmniej 10 milimetrów słupa wody, utrzymujące się przez co najmniej 3 dni robocze,
- opady śniegu,
- rozmiękczenie gruntu będące następstwem opadów,
- zejście temperatury dobowej poniżej zera,
- wystąpienie mrozu uniemożliwiające prowadzenie robót.

Powyższe wstrzymanie robót musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Beneficjentem gwarancji wadialnej ma być Gmina Tarnowo Podgórne, czy też Wójt Gminy Tarnowo Podgórne?

**Odp. Beneficjentem gwarancji wadialnej winna być Gmina Tarnowo Podgórne.**

**I ZASTĘPCA WÓJTY GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr inż. Ewa Noszczyńska-Szkuła*