

Tarnowo Podgórne, dnia 15 grudnia 2020 r.

WOP.271.52.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 polegająca na budowie tymczasowej hali sportowej z szatniami i toaletami**

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Czy termin I etapu oznacza uzyskanie **prawomocnej** decyzji o pozwoleniu na budowę?  
Odp. Zamawiający oczekuje, iż w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku zostanie wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obiektu. Przedmiotowa decyzja w dniu 30 kwietnia 2021 roku nie musi być ostateczna i prawomocna.
2. Czy Wykonawca ma w obowiązku uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeśli tak to w jakim terminie?  
Odp. Nie, niemniej jednak Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie brał czynny udział w procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie niezbędnych wymaganych prawem dokumentów, protokołów, pomiarów, itp. Zamawiający planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
3. Na czym ma polegać tymczasowość hali?  
Odp. Planowany do pobudowania w ramach przetargu obiekt ma pełnić swoją funkcję do momentu rozbudowy szkoły i powstania w ramach kompleksu nowej sali sportowej.

I ZASTĘPCA WÓJTA GMINY  
Tarnowo Podgórne  
mgr inż. Ewa Noszczyńska-Szkuła