ZLECENIE WOP.272.2.....2021

zawarte w dniu................. 2021 r. w Tarnowie Podgornym pomiedzy Gmina Tarnowo Podgorne, zwang dalej
wZamawiajgcym”, w imieniu ktorej dziata:

Tadeusz Czajka — Wdjt Gminy Tarnowo Podgdrne

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwanym dalej ,, Inspektorem Nadzoru”
zawarta zostala umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn: Budowa os$wietlenia drogowego w
ul. Dtuga w m. Géra , ul. Lipowa w m. Kokoszczyn.
Etap | - wspotpraca z Zamawiajacym przy realizacji inwestycji,
Etap Il - nadzér nad realizacja inwestycji i kontrola rozliczen budow,

Etap Ill - udzial w odbiorze koncowym inwestycji, nadzor nad usuni¢ciem ewentualnie powstalych wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji.
Szczegbdtowy zakres i standard robot okreslony jest w ofercie zdnia ....................... 2021 r., ktoéra stanowi integralng

cz¢$¢ niniejszej umMowy.

Etap | - wspotpraca z Zamawiajacym w przygotowaniu inwestycji polegac bedzie w szczegolnosci na:
a) Zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowg i przetargows, warunkami terenowymi i dokumentacjg formalno -
prawna budowy.

Etap Il - nadzor nad realizacja inwestycji i kontrola rozliczen inwestycji. W tym etapie do obowiazkéw Inspektora

Nadzoru w szczegdlnosci naleze¢ bedzie:

a) Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa i dokumentacja
przetargowa, oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robot wymaganych dokumentow, certyfikatow, atestow,
aprobat technicznych, $wiadectw jako$ci materiatdw i urzadzen.

b) Egzekwowanie jakosci robot.

c) Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych przypisanych mu obowigzkéw wobec podwykonawcow w
zakresie koordynacji, bezpieczenstwa, ochrony informacji niejawnych o ile bedg mieli dostep do tych informacji.

d) Kontrolowanie jako$ci i terminowos$ci wykonywania robdt i zgodno$ci przebiegu procesu budowlanego z
obowigzujacym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie comiesigcznych sprawozdan z
postepu robdt i realizacji planowanych naktadéow finansowych.

e) Egzekwowanie od Projektanta pelnienia obowigzkoéw nadzoru autorskiego.

f) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy.

g) Uczestnictwo w naradach na budowie lub innym wyznaczonym miejscu organizowanych przez Zamawiajacego.

h) Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t. Sprawdzenia nalezy dokona¢ w
ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiaréw od Wykonawcy robot.

i) Ewidencjonowanie kosztow inwestycji i ich rozliczanie z Zamawiajacym w okresach miesiecznych.

j)  Opiniowanie wnioskow Wykonawcy rob6t w sprawie zmiany materialow i urzadzef, ewentualnych robot
dodatkowych, przebiegu tras instalacji wewnetrznych i zewngtrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z
Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wnioskow do akceptacji Zamawiajacemu.

k) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz kompletu niezbgdnych
dokumentéw do przeprowadzenia odbioru koncowego i zgtoszenia do pozwolenia na uzytkowanie.

[) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zorganizowanie i uczestniczenie
w rozruch technologicznym urzadzen wbudowanych w obiekt.

m) Pisemne zgloszenie Zamawiajacemu inwestycji do odbioru koficowego.



10.

n) Opracowanie opinii okreslajacych zakres i charakter wad uznanych za nie nadajace si¢ do usunigcia wraz z
podaniem wnioskéw ich wptywu na uzytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia, ze powstate wady nie maja
istotnego wplywu na uzytkowanie obiektu okresli wielko§¢ utraty wartosci obiektu i kwoty obnizenia
wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urzadzen.

0) Wykonywanie innych obowiazkéw Inspektora Nadzoru wynikajacych z przepisow prawa, niezbednych do
prawidlowej realizacji inwestycji.

Etap 111 - udziat w odbiorze koncowym inwestycji, nadzor nad usunigciem ewentualnie powstatych wad i usterek

stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji:

a) Opracowanie i dostarczenie zamawiajgcemu ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z os§wiadczeniem o usunieciu
przez Wykonawce robot budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robot i dostaw.

b) Udziat na wezwanie Zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych.

Wynagrodzenie:

a) Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy ponosi Inspektor Nadzoru, chyba ze
koniecznos¢ ich poniesienia spowodowana byta zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Zamawiajacego.

b) Wynagrodzenie jest state przez caty okres trwania umowy.

c) Wynagrodzenie jest ryczaltowe i obejmuje roéwniez nadzér nad ewentualnymi robotami dodatkowymi i
uzupetniajgcymi.

Odbiory robét:

a) Strony zgodnie postanawiaja, ze b¢da stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot.
e odbiory robdt zanikajacych,
e odbiory czgéciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czgsciowych,
e odbior koncowy.

b) Inspektor Nadzoru zaawizuje Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego na siedem dni przed dniem
rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

C) Za date wykonania przez Inspektora Nadzoru zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢ date
zgloszenia zakonczenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Materialy i urzadzenia:

a) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest na biezaco sprawdzac jako$¢ materiatow i robot, jak rowniez urzadzen, z
jakosciag i1 standardami odpowiadajagcymi wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak réwniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia i w dokumentacji projektowej, a w szczego6lnos$ci zapobiegaé zastosowaniu przez
Wykonawce robot wyrobdw i materiatéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

b) Inspektor Nadzoru, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowac od kierownika budowy i
przekaza¢ Zamawiajacemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych materiatow i urzadzen.

c) Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢, ze wymienione w/w pkt ,,b” dokumenty zostang dotgczone do protokotu
odbioru czgsciowego oraz koncowego wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obshugi
w jezyku polskim i protokotami odbioréw branzowych.

Dyspozycyjnosé Inspektora nadzoru:

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do wizyty na budowie i kontroli przebiegu prac budowlanych minimum 3 razy w
tygodniu w czasie trwania robot i na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz udzial we wszystkich naradach budowy
organizowanych przez Inwestora



§2
ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU

Do zakresu obowigzkdéw Inspektora Nadzoru naleza:

1.

Reprezentowanie Zamawiajacego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z
projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot wyrobow zgodnie
z art. 10 ustawy prawo budowlane.

Sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad, a takze, na zadanie Zamawiajacego (Inwestora),
kontrolowanie rozliczen budowy.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych oraz informacji i
dokumentdw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art.10 ustawy
prawo budowlanych, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla
wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.
Wykonywanie innych czynnos$ci wynikajacych z Prawa Budowlanego zastrzezonych dla Inspektora Nadzoru.

§3
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Realizacja zaméwienia — 12 tygodni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zmieni¢ termin zakonczenia realizacji zamowienia w zwigzku z przedtuzajaca si¢ realizacja zadan
wymienionych w § 1 lub innych przyczyn niebedacych wing Inspektora Nadzoru.

§4
OSOBY WYZNACZONE DO WSPOLDZIALANIA PRZY REALIZACJI UMOWY
Inspektorem nadzoru na budowie wymienionej w §1 bedg w branzy:
a) elektrycznej: ... ;
Koordynatorem prac objetych niniejszg umowa bedzie pracownik Urzedu Gminy Tamowa Podgome:
- p. Maciej Falbierski
- p. Piotr Stefaniak

§5

WARTOSC UMOWY

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie dla zadnia pn.: Budowa o$wietlenia drogowego w ul. Dluga w m. Géra , ul. Lipowa w m. Kokoszczyn.

000,00 zt netto
000,00 zt VAT
000,00 z1 brutto
(stownie brutto: ...........c.ooiiiiiiiiii. ztotych 00/100)



§6
WARUNKI PEATNOSCI

Podstawe do rozliczenia robot bedzie stanowit protokdt odbioru dokumentacji podpisany przez komisj¢ odbiorcza,
stwierdzajacy wykonanie kazdego zadania.

Faktura bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury z podpisanym protokotem odbioru dokumentacji.
Inspektora Nadzoru jest zobowiazany wystawic i przedtozy¢ Zamawiajagcemu fakturg koncowa w terminie do 14 dni
od dnia odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-31-11-426. Wykonawca
wystawi fakture na Gming w Tarnowie Podgérnym.

Inspektora Nadzoru o§wiadcza, ze prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla ktérego prowadzony jest ,,rachunek VAT” w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Inspektora Nadzoru przyjmuje do
wiadomosci, ze rachunkiem wlasciwym do dokonania przez Gming zaptaty moze by¢ wylacznie rachunek Inspektora
Nadzoru, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili zlozenia niniejszego o§wiadczenia jest to rachunek nr
Inspektora Nadzoru o$wiadcza, ze wlasciwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzedu Skarbowego w
....................................................... Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego w przypadku zmiany wlasciwosci organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.

Brak skutecznej zaptaty przez Zamawiajgcego (z uwagi na naruszenie przez Inspektora Nadzoru) zasad wynikajacych
z ustepu poprzedzajacego nie stanowi nieprawidlowego spetnienia $§wiadczenia przez Gming i w szczegdlnosci nie
stanowi podstawy zadania od Zamawiajacego odsetek. W takiej sytuacji termin zaptaty biegnie od dnia pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru o numerze rachunku Inspektora Nadzoru wiasciwym do
dokonania zaptaty, dla ktorego jest prowadzony rachunek VAT.

§7
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze obowigzujace miedzy nimi formy odszkodowania stanowia kary umowne, ktore beda naliczane w

nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za mniejsza liczbe pobytéw na budowie niz wskazang w § 1 ust. 9 lub nieobecnos¢ na budowie na wezwanie
Zamawiajacego w wysokosci 0,5% liczonych od wynagrodzenia umownego netto za kazde naruszenie

b) zaopdznienie w terminowym realizowaniu niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % liczonych od ceny umownej netto
za kazdy dzien opdznienia,

C) za opdznienie w terminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,3% liczonych od wynagrodzenia umownego netto,

d) za potwierdzenie przez Wykonawce zakresu wykonania robot budowlanych niezgodnie ze stanem faktycznym
poprzez zwigkszenie lub zmniejszenie rzeczywiscie wykonanego zakresu robot — w wysokosci kwoty
przekroczenia lub pomniejszenia w stosunku do wartosci robot budowlanych,

e) za odstgpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego Inspektora

Nadzoru netto, chyba ze odstapienie nastapito z winy Zamawiajacego lub dziatania sity wyzszej w rozumieniu
kodeksu cywilnego,

f)  za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru, w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiajacy dokona potracenia kary umownej z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos$¢ zastrzezonych kar

umownych do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesione;.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od urnowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,



b) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Inspektora Nadzoru,
C) stwierdzenia, ze inspektor nadzoru nie wizytuje placu budowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
d) naruszenia przez Wykonawce w sposéb istotny postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosei § 1 oraz 2;
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o
okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno zawieraé
uzasadnienie.

§11

ROZSTRZYGANIE SPOROW

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie rozpatrywal wilasciwy rzeczowo sad w
Poznaniu.

§12

FORMA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy stanowi oryginat,
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU



