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Zawarta w dniu roku w Tarnowie Podgérnym pomiedzy Gming Tarnowo Podgoérne, zwang
dalej ,Zamawiajgcym”, w imieniu ktérego dziata:
Tadeusz Czajka — Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
a

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg w na podstawie wpisu do centralnej

ewidencji i informaciji o dziatalnosci gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwg
zwanym dalej ,Wykonawcg”
na podstawie zgody Wéjta Gminy zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru nad termomodernizacjg
Szkoly Podstawowej im. Generala Jozefa Dowbora Musnickiego w Lusowie.

§2

ZAKRES CZYNNOSCI INSPEKTORA NADZORU

Zakres czynnosci Inspektora Nadzoru obejmowac bedzie nastepujgce etapy:
Etap | — nadzor nad realizacjg inwestycji i kontrola rozliczerh budowy
Etap Il — udziat w odbiorze koncowym inwestycji, nadzér nad usunieciem ewentualnie powstatych
wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestyciji, rozliczenie inwestyciji

Etap | — nadzor nad realizacja inwestyciji i kontrola rozliczen budowy

1. Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodnoéci realizacji inwestycji z projektem oraz
wyegzekwowanie od Wykonawcy robdét wymaganych dokumentow, certyfikatow, atestéw,
aprobat technicznych, Swiadectw jakosci materiatow i urzadzen.

2. Wydawanie Wykonawcy inwestycji biezgcych polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt,
niezbednych do wykonania inwestycji zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang, umowg
i projektem.

3. Egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji przypisanych mu obowigzkow wobec
podwykonawcow w zakresie koordynacji, bezpieczenstwa, ochrony informacji niejawnych
o ile bedg mieli dostep do tych informagiji.

4. Kontrolowanie terminowosci wykonywania rob6t i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujgcym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie

comiesiecznych sprawozdan z postepu roboét i realizacji planowanych naktadéw finansowych.
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Kontrolowanie prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy.
Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot. Sprawdzenia

nalezy dokonaé w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiaréw od Wykonawcy robaét.

7. Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy rob6t w sprawie zmiany materiatéw i urzadzen,
ewentualnych robét dodatkowych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem
i przedstawianie zaopiniowanych wnioskéw do akceptacji Zamawiajagcemu.

8. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz
kompletu niezbednych dokumentéw do przeprowadzenia odbioru kohcowego.

9. Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

10. Potwierdzenie w dzienniku budowy zakonczenia robot.

11. Wykonywanie innych obowigzkéw Inspektora Nadzoru wynikajgcych z przepiséw prawa,
niezbednych do prawidtowej realizacji inwestyciji.

Etap Il - udziat w odbiorze koncowym inwestycji, nadzér nad usunieciem ewentualnie

powstatych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji

1.

2
3.
4

Sprawdzenie i dostarczenie zamawiajgcemu ostatecznych (kohcowych) obmiaréw robdét.
Udziat w odbiorze korncowym robét.
Nadzor nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru kohcowego robaét.
Udziat na kazde wezwanie Zamawiajgcego w przeglgdach gwarancyjnych.
§3
DYSPOZYCYJNOSC INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru zobowigzuje sie do wizyty na budowie i kontroli przebiegu prac budowlanych

minimum 1 raz w tygodniu w czasie trwania robot oraz udziat we wszystkich radach budowy

organizowanych przez Inwestora.

3.

§4

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Przewidywany termin realizacji inwestycji: do 30.08.2023r.
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do rozpoczecia i realizacji obowigzkéw Inspektora nadzoru
wynikajgcych z niniejszej Umowy bezposrednio po jej podpisaniu, przez caty okres realizacji
inwestycji do 60 dni po zakonczeniu realizacji inwestycji.
Zmiana terminu realizacji moze nastagpi¢ tylko za zgoda zamawiajgcego w szczegdlnosci
w przypadku:
a) warunki pogodowe uniemozliwig prowadzenie robot budowlanych — termin wykonania
zamoOwienia moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub op6znieniu prac z tego
powodu — jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego

charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy:
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- wystgpienie opadow deszczu w ilosci co najmniej 10 milimetrow stupa wody, utrzymujgce

sie przez co najmniej 3 dni robocze,
- opady $niegu utrzymujgce sie przez co najmniej 5 dni,
- rozmiekczenie gruntu bedgce nastepstwem opadow,
- zejScie temperatury dobowej ponizej zera utrzymujgce sie przez okres co najmniej 5 dni,
- wystgpienie mrozu w wysokosci co najmniej -5 °C utrzymujgce sie przez co najmniej 10 dni.
Powyzsze wstrzymanie rob6t musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru.
b) klesk zywiotowych,
c) wystgpienia sity wyzszej,
d) wystgpienia dziatania oséb trzecich lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia — termin wykonania zamowienia
moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu wykonywania robdét
zasadniczych z tego powodu — jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania
niniejszej Umowy,
e) wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci formalno- prawnych,
f) stwierdzenia w czasie wykonywania prac btedédw w dokumentacji, ktorych poprawienie
uzaleznia prawidtowe zakonczenie inwestycji,
g) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi
w szczegolnosci: niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
h) zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem epidemii np. COVID-19, majgcych wptyw
na nalezytg realizacje zamdwienia.

4. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy sg rowniez mozliwe w przypadkach, w ktérych

nastgpita:
a) zmiana urzedowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta zostanie
kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw. Jezeli wzrost stawki VAT
nastgpi po terminie realizacji przewidzianym w rozdziale VI pkt 1 SWZ, a wykonawca w wyniku
zawinionego opoznienia zobowigzany bedzie naliczy¢ wyzszg stawke VAT koszty wzrostu
wartosci umowy obcigzajg Wykonawce.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w art.
436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp. Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny umownej przedmiotu
umowy wymagacC bedzie wykazania przez Wykonawce poniesionych kosztow. Zgtoszenie
zgdania przez Wykonawce wymagacC bedzie udokumentowania poniesionych kosztow.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji zagdania w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ztozenia
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wniosku o zmiane ceny umownej przedmiotu zamdwienia wskutek zaistnienia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp.
§5
OSOBY WYZNACZONE DO WSPOLDZIALANIA PRZY REALIZACJI UMOWY

Inspektorem nadzoru nad zadaniem wymienionym w § 1 bedzie:

- branza ogdinobudowlana -

- branza sanitarna -

- branza elektryczna -
Koordynatorem prac z ramienia Zamawiajgcego bedzie Lukasz Walor.

§6
WARTOSC UMOWY

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

Netto - zt
VAT 23% - zt
Brutto - zt

stownie brutto:

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci umowy cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu —
zastrzezenie to nie dotyczy cesji wierzytelno$ci na rzecz Banku udzielajgcego kredytu na
potrzeby realizacji zamdwienia.
§7

WARUNKI PLATNOSCI
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie prac bedzie zakonczenie robdt zwigzanych
z termomodernizacjg i ich bezusterkowym odbiorem.
Zamawiajgcy dokona ptatnosci na wskazane przez Wykonawce na fakturze konto w terminie
30 dni.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-
31-11-426.
Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla ktérego prowadzony jest
.fachunek VAT” w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze rachunkiem wtasciwym do dokonania przez
Gmine zaptaty moze by¢ wytgcznie rachunek Wykonawcy, dla ktérego prowadzony jest

rachunek VAT. W chwili ztozenia niniejszego oswiadczenia jest to rachunek nr
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5. Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzedu
Skarbowego w . Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ pisemnie Gmine
w przypadku zmiany wiasciwosci organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.
6. Brak skutecznej zaptaty przez Gmine (z uwagi na naruszenie przez Wykonawce) zasad
wynikajgcych z ustepu poprzedzajgcego nie stanowi nieprawidtowego spetnienia swiadczenia
przez Gmine i w szczegolnosci nie stanowi podstawy zgdania od Gminy odsetek. W takiej
sytuacji termin zapfaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Gminy przez Wykonawce
0 numerze rachunku Wykonawcy wiasciwym do dokonania zaptaty, dla ktérego jest prowadzony
rachunek VAT.
§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:
a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
netto,
b) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto.
2. Zamawiajgcy potragci kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za opOznienia z zaptatg faktury odsetki ustawowe za
opOznienie w transakcjach handlowych od wartosci zalegtej faktury, za kazdy dzien opdznienia
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wartos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci szkody rzeczywiscie poniesione;.
§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:
a) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
b) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) stwierdzenia, ze inspektor nadzoru nie wizytuje placu budowy zgodnie z zapisami niniejszej
umowy,
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego
wiadomosci 0 okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



Unia Europejska e
SAMORZAD WOJEWODZTWA )
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz 4
Rozwoju Regionalnego *ak

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

§ 10
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o ile Prawo zaméwien publicznych nie stanowi inaczej.
2. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie rozpatrywat wiasciwy
rzeczowo sad w Poznaniu.
§11
FORMA UMOWY
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych

kazdy stanowi oryginal, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze
Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



