UMOWA nr WOP.272.2......2020

zawarta w dniu ................... 2020 r. w Tarnowie Podgéornym pomiedzy Gming Tarnowo
Podgorne, zwana dalej ,,Zamawiajagcym”, w imieniu ktorej dziata:

Tadeusz Czajka — Wdjt Gminy Tarnowo Podgorne

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Wykonawcg”

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych zawarta zostata
umowa o nastepujacej tresci:

10.
11.

12.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ projekt budowlano -
wykonawczy o$wietlenia drogowego wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji na
pozwolenie budowy oraz dokumentacja przetargowa na ul. Wierzbowa — od wezta nad DK92
w m. Tarnowo Podgoérne do ronda w m. Lusowo.
Szczegotowy zakres i standard robot okreslony jest w ofercie zdnia ...................... 2020 r.,
ktora stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§2

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozwigzania projektowe na roboczo uzgodni¢ w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzg¢du
Gminy Tarnowo Podgorne.
Projekt budowlany branzy elektrycznej nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach (w tym 2 egz.
trwale spiete) oraz projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach. Projekt budowlany powinien
zawiera¢ wszystkie elementy pozwalajace uzyskaé pozwolenie na budowe . Projekt
wykonaweczy (3 egzemplarze) winien spetnia¢ wymagania projektu wykonawczego i pozwoli¢
Wykonawcy robét wykona¢ zadanie.
Przedmiar robo6t dla poszczegolnych branz opracowaé w 3 egzemplarzach.
Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla poszczegdlnych branz
opracowa¢ w 3 egzemplarzach.
Kosztorys inwestorski — opracowac i uzgodni¢ z Wydziatem Infrastruktury Drogowej Urzgdu
Gminy Tarnowo Podgoérne — opracowaé w 2 egzemplarzach.
Dokumentacje projektowg, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie opracowac
w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej w tym:
- pliki tekstowe — format *.pdf oraz *.tiff, *.xls, *.doc
- pliki graficzne — format *dwg oraz *pdf i *.tiff
Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ na aktualnym podkiadzie geodezyjnym
(numerycznym) oraz przekaza¢ w wersji *.dwg oraz *.tiff oraz wypisami z rejestru gruntow.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w 4 egzemplarzach.
Szczegdtowa inwentaryzacja drzew i krzewow w 4 egzemplarzach.
ZYozenie zgtoszenia budowy / wniosku o decyzje na pozwolenie budowy
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w konsultacjach z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego dot. wykonania dokumentacji, w szczego6lno$ci dotyczacych zaawansowania i
kontroli jakos$ci dokumentacji, jezeli Zamawiajacy podejmie decyzje o koniecznosci ich
przeprowadzenia. O terminie konsultacji Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg pisemnie z 7
dniowym wyprzedzeniem. Z konsultacji strony spisza protokét, zawierajacy szczegodtowe
ustalenia i wytyczne, do ktorych Wykonawca jest zobowigzany si¢ zastosowac.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja ma wady
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w zleceniu, a w
szczegblnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w
obowiazujacych przepisach.



13. Wykonawca jest zobowigzany przyja¢ w dokumentacji takie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, ktore beda minimalizowa¢ wplyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, oraz minimalizowa¢ koszty realizacji i eksploatacji obiektu.

14. Wykonawca opracuje dokumentacje w sposob zgodny z postanowieniami niniejszego zlecenia
i ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

15. Dokumentacja winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami Oraz normami i ze jest wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

16. O$wiadczam, ze powyzsze zamowienie zrealizuj¢ bez udzialu podwykonawcow.

§3

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.
Realizacja zaméwienia — do 31.12.2020 r.
Zamawiajgcy moze zmieni¢ termin zakonczenia realizacji zamowienia w zwigzku z przediuzajaca
si¢ procedurg administracyjng.
W przypadku wystapienia przeszkdd lub przerw w wykonywaniu prac, Projektant ma obowiazek
niezwlocznie zglosi¢ je Zamawiajgcemu na pismie w celu rozstrzygnigcia o wynikajacych z tego
skutkach.

§ 4
OSOBY WYZNACZONE DO WSPOLDZIALANIA PRZY REALIZACJI UMOWY
1. Koordynatorem prac objetych niniejszag umowg bedzie pracownik Urzgdu Gminy Tarnowo

Podgorne p. ...oovvvviviiiiiii
2. Ze strony Wykonawcy koordynatorem bedzie p. ...............ceeeenen.
35
WARTOSC UMOWY

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

00,00 zt. netto

00,00 zt 23% VAT

00,00 zt brutto

(stownie BruttO: ........ooviii i ztotych 00/100)

§6

WARUNKI PLATNOSCI
Podstawg do rozliczenia robot bedzie stanowitl protokoét odbioru dokumentacji podpisany
przez komisj¢ odbiorcza, stwierdzajacy wykonanie umowy.
Faktura bedzie platna przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury z podpisanym protokotem
odbioru dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i przedlozy¢ Zamawiajagcemu fakture koncowa w
terminie do 14 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP
777-31-11-426. Wykonawca wystawi fakture na Gming w Tarnowie Podgornym.
»Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla ktérego prowadzony jest
»rachunek VAT” w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ustug. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze rachunkiem wilasciwym do
dokonania przez Gming zaptaty moze by¢ wylacznie rachunek Wykonawcy, dla ktorego
prowadzony jest rachunek VAT. W chwili ztozenia niniejszego o$wiadczenia jest to rachunek

Sprzedawca (Wykonawca) oswiadcza, ze wlasciwym dla niego organem podatkowym jest
Naczelnik . Urzedu Skarbowego w
......................................... Sprzedawca (Wykonawca) zobowigzuje sie zawiadomié
pisemnie Gming (Nabywcg) w przypadku zmiany wlasciwosci organu podatkowego w
terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.



f)
9)
h)

Brak skutecznej zaplaty przez Gming (z uwagi na naruszenie przez Wykonawce) zasad
wynikajacych z ustgpu poprzedzajacego nie stanowi nieprawidlowego spetnienia S$wiadczenia
przez Gming i w szczegdlnosci nie stanowi podstawy zgdania od Gminy odsetek. W takiej
sytuacji termin zaptaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Gminy przez Wykonawce o
numerze rachunku Wykonawcy wilasciwym do dokonania zaplaty, dla ktorego jest
prowadzony rachunek VAT.”

§7

KARY UMOWNE
Strony ustalaja, ze obowigzujace migdzy nimi formy odszkodowania stanowia kary umowne,
ktore beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
za zwloke w terminowym wykonaniu catosci robot w wysokosci 0,3 % liczonych od ceny
umownej netto za kazdy dzien zwloki
za zwlok¢ w terminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji
lub rgkojmi w wysokosci 0,3% liczonych od wynagrodzenia umownego netto
za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
netto, chyba ze odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajacego lub dzialania sity wyzszej w
rozumieniu kodeksu cywilnego
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za opoznienia z zaptatg faktury odsetki ustawowe za
opoznienie w transakcjach handlowych od warto$ci zaleglej faktury, za kazdy dzien
op6znienia.
Zamawiajacy dokona potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
Strony zastrzegaja sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesione;.

§8

ODBIOR DOKUMENTACJI
Odbior dokumentacji i decyzji pozwolenia na budowe zostanie dokonany przez
przedstawiciela Urzedu Gminy Tarnowo Podgorne.
Przed przystgpieniem do czynnosci odbioru dokumentacji przedstawiciel Urzedu Gminy
Tarnowo Podgérne dokona sprawdzenia jej zgodnosci z wymogami okreslonymi w
niniejszym zleceniu. W przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja posiada wady
przedstawiciel Wydziatu odmoéwi czynnosci odbioru do czasu usunigcia wad.
Z czynnosci odbioru dokumentacji zostanie spisany protoko6t zdawczo-odbiorczy.

§9

PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe do dokumentacji i wyraza zgode na korzystanie przez Zamawiajacego z
dokumentacji w zakresie:
modyfikacji, adaptacji dokumentacji oraz jej powielania w dowolnej formie, technice oraz
ilosci egzemplarzy na cele inwestycyjne,
zmiany zastosowanych w dokumentacji urzadzen i materiatdbw na materialty rownowazne z
wylgczeniem odpowiedzialnosci projektanta za dokonane zmiany
udostepnienie dokumentacji osobom trzecim zaangazowanym w procesach inwestycyjnych
realizowanych przez gming Tarnowo Podgorne,
udostepnianie dokumentacji w ramach specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na
stronie internetowej.
Z chwila podpisania przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego i zlozenia Zamawiajacemu
faktury do zaptaty



=

§10
GWARANCJA

Na wykonang dokumentacje¢ Wykonawca udziela gwarancji. Termin gwarancji konczy si¢
wraz z uplywem terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych,
wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest $wiadczy¢ wszystkie
ewentualne uzupetniajace prace projektowe zwigzane z wadami ukrytymi, ktérych nie mozna
byto wychwycic¢ na etapie odbioru dokumentacji lub realizacji inwestycji.

§11
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego
Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie rozpatrywal wlasciwy
rzeczowo sad w Poznaniu.

§12
FORMA UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach,
z ktoérych kazdy stanowi oryginal, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonaweca, trzy egzemplarze
Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



