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00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Przebudowa ulicy Nad Miedzg w m. Poznan

1.2, Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna ST lub

STWIOR) DM-00.00.00 ,Wymagania Ogodlne" odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczacymi robét drogowych:

Lp. Numer i tytut specyfikacji

1 DM-00.00.00 Wymagania ogolne

2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
D-01.02.04 Rozbiérka elementdéw drog i ulic

3 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-1V

5 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.02.01a Warstwa z geowtékniny
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

6 D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

10 D-08.01.01 Kraweznik betonowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla poszczegdinych
asortymentéw Robét i obejmujg wymagania ogdlne dla przedmiotéw wymienionych w pkt. 1.1.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

141

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

Balustrada

Budowla drogowa

Chodnik

Deklaracja
wiasciwosci
uzytkowych

Droga

Droga
tymczasowa
(montazowa)

Dziennik Budowy

Inwestor

Inspektor/Kierown
ik Kontraktu

Jezdnia

Konstrukcja zabezpieczajgca uzytkownikdéw chodnikéw, schodéw i pochyini
przed upadkiem z wysokosci; okreslone w Polskiej Normie obcigzenia
dziatajgce na porecz obiektu mostowego uznaje sie za dziatajagce na
balustrade.

Obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes$é stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu
budowlanego objetego normg zharmonizowang lub wydang dla niego
Europejskg Oceng Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem producenta
takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporzgdzenie deklaraciji
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym
wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem
z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie). Wyrobowi majg
tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace bezpieczenstwa.

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robo6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania Robot.

Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajacy”, ktora zlecita Wykonawcy realizacje

zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu
Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony do
podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnieh technicznych i ekonomicznych
tej budowy w ramach dokumentacji projektowej przepiséw prawa budowlanego
oraz umowy.

Funkcja Inspektora Nadzoru obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3
Prawo Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
.Koordynatora czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego”

Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.
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1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

Kierownik budowy

Konstr.
nawierzchni
Korona drogi

Kontrakt

Korpus drogowy

Koryto

Kosztorys
ofertowy

Kryteria
techniczne

Ksiega obmiaréw
Robét

Laboratorium

Materiaty

Most

Nawierzchnia

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako "Przedstawiciel Wykonawcy” i jest
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu. Kierownik Budowy musi posiada¢ wiedze,
wyksztatcenie i doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogtoszeniu
0 zaméwieniu dla osoby proponowanej na te funkcje. Powyzsze odpowiednio
odnosi sie do Kierownikow Robat.

Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa”, miedzy Inwestorem, a Wykonawcg spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu stron.
Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki,
Przedmiar Robét, wypetniony Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Oferta z zatgcznikami

Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni
Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na
znak bezpieczenstwa.

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robé6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego

Warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

a) Scieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzgca Warstwa-warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg
Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podtoze.
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1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

1.4.30

1.4.31

1.4.32

1.4.33

Niweleta

Obiekt budowlany

Objazd
tymczasowy

Odpowiednia

bliskos¢

Pas drogowy

Plac budowy

Pobocze

Podbudowa

Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

a) podbudowa zasadnicza -goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwéch
warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,
mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gltdbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) h) warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej
powyzej.

c) warstwa odsgczajgca -warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu inzynierskiego.

Budynek, budowla, bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania
zadania inwestycyjnego.

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sie sktadaé z podbudowy zasadniczej lub
pomocniczej.

Dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub
odcinajaca.

Gorna czesé podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze sie ona sktada¢ z jednej lub dwdéch warstw.
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1.4.34

1.4.35

1.4.36

1.4.37

1.4.38

1.4.39

1.4.40

1.4.41

1.4.42

1.4.43

1.4.44

1.4.45

1.4.46

1.4.47

1.4.48

1.4.49

1.4.50

Podtoze

Podtoze
ulepszone

Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Przedsiewziecie
budowlane

Przeszkoda
naturalna

Przeszkoda
sztuczna

Przetargowa
dokumentacja
projektowa
Rekultywacja

Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje

Sprzet

Slepy kosztorys

Teren budowy

Ulica

Grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy pod powierzchnia do gtebokosci
przemarzania.
Goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub inne spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w
planie i przekroju podiuznym) istniejgcego potgczenia.

Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

Czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu i przedmiotu Robdét.

Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozyé Inwestorowi do
zatwierdzenia przed rozpoczeciem Robot.

Zbioér przepisow i wymaganh uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzgdzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy

Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorej ciggu
moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.
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1.451 Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji
zadania inwestycyjnego.

1.452 Wymagania Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i

podstawowe powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona s$rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami, oszczednos$¢ energii i odpowiednia
izolacyjnosc cieplna przegrod.

1453 Wyrdb budowlany Materiat decydujgcy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi,

1.454  Woystgpienie Zwrécenie sie Wykonawcy do Inwestora na pismie w sprawie zwigzanej z
realizacjg zadania inwestycyjnego.

1455 Zadanie Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é

budowlane konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speftnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robdét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowe;j lub jej elementéw.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzany
jest do potwierdzenia i ewentualnego uzupetnienia (u poszczegdlnych gestoréw uzbrojenia)
usytuowania wszystkich urzadzen obcych krzyzujgcych sie z projektowanymi drogami. Wykonawca
musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajgc wszystkie uwarunkowania wydanych na etapie uzyskiwania
zgody na realizacje przedsiewziecia. Wykonawca Robét jest zobowigzany do wspodtpracy i koordynacji
wykonywania Robét z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od Zamawiajgcego w ramach
przetargu, skfadajgca sie z nastepujgcych czesci :Projekt Wykonawczy, STWIOR, Wskazowki dla
Oferentéw i Formularze , Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje
oraz uzgodni z Zamawiajgcym Projekt Organizacji Ruchu na Czas Robdt.

A) Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego obejmuje:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy
2. STWIOR.

B) W ramach powyzszej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonaé nastepujace
opracowania:
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1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

2. Informacja - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia (BIOZ)

3. Projekt szczegdtowej organizacji ruchu na czas Robot

4. Projekty organizacji ruchu wynikajgce z etapowania Robét i przekazywania poszczegdlnych
odcinkow do eksploataciji,

5. Projekty, harmonogramy robot

6. Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych

7. Inwentaryzacja stanu technicznego drég po ktorych odbywac sie bedzie transport

materiatéw budowlanych.

8. Projekt technologii Robot ziemnych, wzmocnien gruntéw, wymiany gruntéw, odwodnienia i
umocnien wykopow.

9. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.

10. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.

11. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz (art. 57 Prawa budowlanego).

12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczgce sieci
poligonizacji panistwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza,
uzyskujgc potwierdzenie wiasciwego Osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.

13. Inne projekty i opracowania wynikajgce z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w
dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych.

14. W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg podziemng — projektu usuniecia kolizji

Opracowania uzupetniajgce i dokumentacje roboczg Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentac;ji Projektowej mogg by¢ wprowadzone po uzgodnieniu
z Projektantem. Jezeli w trakcie realizacji Robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje
Techniczne na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedtozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Koszt w/w projektdw, opracowan i uzupetnien Dokumentacji
Projektowej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zostaé wykonane z nalezyta starannoscia i
czytelnoscia.

Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru oraz uzgodni z innymi

odpowiednimi instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).
W oparciu o przepisy dotyczgce sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy
wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢
zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,
Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

Dokumentacje powykonawczg, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego.

oukwn

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania
przedmiarow i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robét sg Specyfikacje Techniczne i
Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacje roboczg , Wykonawca wykonuje
we wlasnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentac;ji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie
i zgtoszone do Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Uwaza sie, ze skiadajac oferte, Wykonawca uznat
zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajgcy do
zrealizowania rob6t objetych kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania Robét okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
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brakujgce opracowania, rysunki lub STWIOR na wtasny koszt, w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszajg postanowien polskich
przepiséw i obowigzujacych norm, a sq uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem
oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez
nadzér inwestorski. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych biedéw Ilub brakéw w
specyfikacjach i przedmiarach Robot na swojg korzysé.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu z podziatki rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone wyroby (materialy) budowlane winny byé zgodne z Dokumentacja
Projektowg i STWIOR. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy wyrobdéw (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIOR i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamoéwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz
w specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:
— stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,
— zostaly uzgodnione przez Projektanta wedlug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,
— Wykonawca wykazatl, ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,
— koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i
w specyfikacjach.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, zjazdy,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy, a nastepnie uzyska jego zatwierdzenie przez odpowiedni zarzad drogi i organ
zarzgdzajgcym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien
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by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robét. Wykonawca przystepujac do robot musi dokonaé wszelkich zabezpieczen terenu
w mysl Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
Z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
i organ zarzadzajgcy ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji Robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywaé na witasny
koszt stanowiska zapewniajgce skuteczne czyszczenie opon samochoddéw wyjezdzajgcych z terenu
budowy na drogi publiczne.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢, uruchomié¢ i utrzymac¢ w okresie realizacji Kontraktu tablic na
placu budowy, pokazujgcych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst, projekt i
umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Takie tablice
na placu budowy bedg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Kontraktu.

Wykonawca musi wyda¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdéw
spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzagdzen obcych, Wykonawca
zawiadomi publicznie:

- przez regionalne radio, gazety i telewizje,

- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,

- ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,

- regularne spotkania z lokalng spofecznoscia.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwiocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajgce informacje dotyczgce Robdt
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji kontraktu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot przepisy o ochronie
srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
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1. Utrzymywa¢ teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b trzecich lub wtasnos$ci spotecznej, prywatnej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczania gruntu, przysypania i przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

4. Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed nadmiernym
jego pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

5. Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia
skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje, poprzez
stosowanie gruntéw odpornych na sptukiwanie.

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy
w miejscu budowy, aby w razie awarii nie spowodowac zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.
2013, poz. 21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujgcej powstawanie odpadow do ztozenia informacji do witasciwego organu o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24 ust. 1 ustawy jw.
Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajgc ustalenia zawarte w Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i odnoszace sie do fazy realizacji Robét. Roboty
(w szczegolnosci roboty ziemne) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania w
terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia braku negatywnego wptywu inwestycji na
Srodowisko.
Koszty w/w dziatah nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg zawarte w Cenie Kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Wyroby i materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobéw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robét stwierdzono urzadzenia
podziemne nie wystepujace w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne
pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sg wlasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca uzyska
oswiadczenia wszystkich wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie
stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem
dziatek lezgcych poza pasem drogowym, zwigzanych : z przebudowg infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatéw itp. Odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek
przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub zadoséuczynienia w wysokosci
ustalonej w trakcie negocjaciji lub przed wiasciwym sgdem. Jezeli teren budowy przylega do terendw z
zabudowg mieszkaniowg, ustugowg lub przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng
budynkdéw przed przystgpieniem do Rob6t w celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych
ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci. Wykonawca przed rozpoczeciem Robét sporzadzi
ekspertyze techniczng (wykonang przez rzeczoznawce budowlanego) stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektéow. Przed rozpoczeciem Robdét budowlanych Wykonawca wykona réwniez dokumentacje
fotograficzng istniejgcych zjazdoéw z drogi do pobliskich nieruchomosci. Zdjecia bedg skatalogowane w
sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca sporzgdzi ekspertyze stanu obiektow przed przystgpieniem do Robét budowlanych oraz
po ich zakohczeniu. Powyzsze dotyczy rowniez obiektéw budowlanych znajdujgcych sie w poblizu drég,
po ktérych Wykonawca planuje ciezki transport zwigzany z budowg. Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw oraz zlokalizowanych w
poblizu placu budowy terendéw firm i punktéw ustugowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, ustugowej lub przemystowej w sgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedg ingerowaé
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drog
znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktére beda
wykorzystywane do ciezkiego transportu Wykonawcy. Nieodigczng czescig tej dokumentacji bedg
zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentujg. Wykonawca sporzgdzi rzeczong inwentaryzacje przed przystgpieniem do Robét
budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mégt transportowaé materiaty i wyposazenie
na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb. W
przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow
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Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych,
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia. Wymagania dotyczgce BIOZ
przy wykonywaniu Robot budowlanych okre$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat
II'i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288)

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robdét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

6) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w
sprawie BHP przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz. pod
cisnieniem (Dz.U.Nr29, poz.115 z pézn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58)

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313,
zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. 22003 r. Nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzgdzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza sie

na terenie budowy, w sposaéb trwaty i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania Robé6t budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu Odbioru Ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe niezwlocznie po
otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest
zawarty w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub zwigzanych z wykonywaniem
Robét i w sposoéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach
Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe, budowle i inne pozostatosci lub obiekty
interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, beda
podlegaty postepowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm). O fakcie ich wystgpienia Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne Srodki
ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usunigecia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne
osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Wykonawca zobligowany jest to zastosowania sie do wymagan
Powiatowego Konserwatora Zabytkébw dla Powiatu Poznanskiego okreslonych w opinii
KZ.4123.16.00071.2015.V. Koszt wykonania zobowigzan wynikajgcych z w/w opinii oraz koszt badan
archeologicznych stanowi koszt Wykonawcy.

1.5.15. Niewypaly i niewybuchy

Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, wéwczas Wykonawca ma
obowigzek przerwaé roboty i zabezpieczy¢ teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i bedzie postepowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.5.16. Zaplecze Zamawiajacego

Nie jest wymagane zapewnienie zaplecza dla personelu Zamawiajgcego

1.15.17 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie. Wykonawca przystepujgcy do przetargu winien w cenie

Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzgdzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza
Wykonawcy.
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Urzgdzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji robot. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie
wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw , zabezpieczen,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania,
utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach ogélnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjety Rozporzadzenie nr 305/2011
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG [1]. Od 1 lipca 2013 r. obejmg natomiast wszystkich producentéw, importerow i
dystrybutorow wyroboéw budowlanych. Zgodnie z artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej [2] Rozporzadzenia majg zasieg ogolny, sg wigzagce w catosci i bezposrednio stosowane
we wszystkich panstwach czionkowskich. Bezposrednie stosowanie oznacza przede wszystkim, iz
Rozporzgdzenia sg nie tylko wigzgce dla panstw czionkowskich, lecz rowniez wewnatrz panstw
cztonkowskich dla wszystkich oséb, ktérych mogg dotyczyc.

2.2 Przepisy dotyczgce wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci Wyroby Budowlane mogg zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ponizszymi

wytycznymi.

o wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng
moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
305/2011 (oznakowane CE),

o wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng
moze by¢ wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z
dotychczas obowigzujacymi przepisami (wyréb zgodny z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng),

= Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z
pézn. zm.), do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym
producent jest obowigzany dotgczy¢ informacije.

=  Sposodb umieszczenia powyzszej informaciji okresla § 12 ust. 2 rozporzadzenia,
zgodnie z ktérym informacje te nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w
sposob okreslony w specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja techniczna
tego nie okresla, w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig przez
stosujgcego ten wyréb.

o wyrob budowlany dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji
technicznych moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymaganhn podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
przekazywana jest informacja o jego wilasciwosciach uzytkowych, instrukcje
stosowania i obstugi, a takze informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza.

Organami wiasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkéw wynikajgcych z
rozporzgdzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobéw wprowadzanych i udostepnianych na rynku
z oznakowaniem CE:

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu
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Centrum Akredytaciji,

o jednostki oceny technicznej, o ktérych mowa w art. 29 rozporzgdzenia nr 305/2011,
bedg wyznaczane w drodze decyzji przez ministra wtasciwego do spraw
budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki majgcej status instytutu
badawczego, z uwzglednieniem wymagan dla tych jednostek okreslonych w Zatgczniku
IV Tabela 2 do rozporzgdzenia nr 305/2011,

o minister wiasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego bedzie monitowat dziatania i kompetencje jednostek oceny technicznej.

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w
obiekcie budowlanym wytgcznie do wyrobdéw nieobjetych zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych.

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi sig
wytgcznie do wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych. Wyroby te nie podlegajg procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady
dopuszczenia wyrobu budowlanego (ktory nie jest objety norma zharmonizowang lub zgodny z
wydang dla niego europejskg oceng techniczng) do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym zostaty okreslone przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z p6zn. zm.).

Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajgcego wyréb budowlany na rynek jest
sporzagdzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym
wyrobie oznakowania CE.

Producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu,
jezeli wyrdb objety jest normg zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejskg
oceng techniczng (zobacz art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011). Wedtug nowych przepisow
Producent nie ma obowigzku wystgpienia o wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji gdy
producent nie wystgpi o jej wydanie, aby wprowadzi¢ wyréb budowlany legalnie do obrotu na
terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1 ustawy
wyrobach budowlanych. Z powyzszych przepiséw wynika, ze oznakowaniu CE podlegajg
obowigzkowo wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla ktérych wydane
zostaly europejskie oceny techniczne. Oznakowanie CE umieszcza sie na wyrobach
budowlanych, dla ktérych producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie
z art. 4 i 6 rozporzadzenia Nr 305/2011, jezeli za$ deklaracja wtasciwosci uzytkowych nie zostata
sporzgdzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na
zgdanie). Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczgce
bezpieczenstwa.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

— Numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

— Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);

— Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;

— Dane producenta;

— Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednig zharmonizowang ST wyrobu (hEN lub EDO);

— Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;

— System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych;

— Informacja o udziale jednostki notyfikowane;.

— Wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktére wigzg sie z zamierzonym
zastosowaniem;
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Deklaracje sporzgdza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez koniecznosci ponownego
opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym udostepnieniu.

Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz znakowania CE
zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobéw budowlanych chcgcych
sprzedawac¢ (udostepniac) po tej dacie wyroby z wprowadzone na rynek wczesniej (ze znakiem CE).
Rozporzgdzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in.
przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych - mogag oni takze
wykorzysta¢ posiadang uprzednio dokumentacje, czyli np. certyfikat lub deklaracje zgodnosci.
Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogg by¢ wykorzystywane jako EOT do konca
ich waznosci. Z obowigzku sporzadzenia nowej deklaracji zwolnione beda jedynie wyroby
znajdujace sie w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG,

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (WB) przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robdét.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:
— by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robét ziemnych i materiatdbw z recyklingu warstw
konstrukcyjnych istniejgcych jezdni),
— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym
i Projekcie Wykonawczym),
— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrédla. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatbw do Robét, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem materiatéw rozbiérkowych i
odpadowych na sktadowisku odpadéw. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i
miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora.
Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych Robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Koszt zwigzany z
usunieciem materiatéw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniona w Cenie Kontraktowe;j.
Grunty nienos$ne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
skladowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢é zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie wyzej wymienionych materiatéw. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwornie materiatéw (wyrobow) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobdéw
(materiatéw) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobow i materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badah w tych miejscach.
Inspektor Nadzoru

d) Koszty delegacji Inspektora Nadzoru, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowig
kosztu Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materialéw budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedag one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i
wiasciwos¢ do Robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce Robdét.

2.9. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzgce z rozbiérek i nadajgce sie do ponownego uzycia stanowig wilasnosé
Zamawiajgcego, z ktérej Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materiaty te nalezy przekazaé na baze
materiatowg Zamawiajgcego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materiaty budowlane
pochodzace z rozbidrek nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajgce
sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleh wywiezie poza
teren budowy na sktadowisko odpadoéw. Lokalizacja wlasnego sktadu odpadéw Wykonawcy musi
uzyskac¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowych wtadz samorzgdowych oraz wymagane prawem
zezwolenia. Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwaltka (utylizacjg) w/w materiatow
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Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Pozostate materiaty z rozbidrek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot oraz cechujgce sie niskg emisyjnoscig zanieczyszczeh do
powietrza. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkoéw i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametréw technicznych. Przy uzyciu srodkow
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie Wykonawca bedzie
zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na biezgco wszelkich zanieczyszczen
i uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
bedzie zobowigzany do oczyszczania két pojazdéw wyjezdzajgcych z Terenu Budowy na drogi
publiczne przy pomocy sprezonego powietrza lub strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon),
aby zapobiec zanieczyszczeniu jezdni drég publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych drég
Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Przed
przystgpieniem do Robodt, Wykonawca wykona przekopy probne w celu potwierdzenia przebiegu
instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamowac¢ postepu Robét. Sprawdzenie wytyczenia Robét
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lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow Roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Projektu uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie
postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin ,utylizacja” oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Roboét z czestotliwoscig
umozliwiajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentac;ji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi Nadzoru sporzgdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatdbw w iloSciach
wystarczajgcych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i Robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania prébek opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
wyrobdéw (materiatéw), ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty)
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
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normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptac;ji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicéw
uzupetnionych wspétrzednymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku. Wszystkie
dopuszczalne odchyiki zawarte w SST uwzgledniajg wewnatrz niepewnos¢ pomiaréw. Jezeli wynik
pomiaru zwiekszony/zmniejszony o niepewno$¢ zachodzi na granice podang w SST, zostanie uznany
za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie poza dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wyrobow budowlanych u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobéw budowlanych. Inspektor, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ wyrobow budowlanych i Robét z wymaganiami AT, KT i ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci wyrobow i Robét z dokumentacijg projektowag i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
CElubB
2. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnoéci wazng po 1 lipca 2013 r.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (Dz.B.)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
Budowy). Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
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— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy.

(2 ) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow Robét (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego elementu Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z ilosciami materiatow,
elementow, urzadzen itp.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robdét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

( 4 ) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1+3) nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robdt,

— protokoty z narad i ustalen

— korespondencje na budowie.

( 5 ) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét wedtug wymiaréw rzeczywistych, pod
warunkiem, ze ich odchylenia mieszczg sie w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie
obmiaréw wedtug wymiaréw projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadajg projektowanym z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji wykonane obmiary.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw dopuszcza sie zastosowanie Druku Obmiaru Robét
(DOR). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora. Wszelkie dokumenty
Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezytg starannoscig i zapewniong czytelnoscia.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i wyrobéw budowlanych

Obmiary muszag by¢é dokonane w iloSciach netto kazdego z elementéw Robdt. Ditugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje Techniczne wiadciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg
wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez szerokos$é¢, objetosci bedg wyliczone w m? (netto) jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni wigzgce sg wymiary gornej pftaszczyzny danej warstwy. Jezeli w Specyfikaciji
Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okreslane
zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscig odpowiadajgcg podanej dla danej pozycji w Przedmiarze
Robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu lub zanikajace przeprowadza
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sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigzce obmiaréw lub DOR-ach.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki
obmiaréw lub DOR-6w, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w
ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowag i ST.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartodci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt:
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DM.00.00.00

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych
Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego
przez Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie odbiér przez Panstwowy Nadzér Budowlany celem
wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,p0z.1409 z p6ézn. zm.).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt przejecia
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé 4 egzemplarze koncowej
dokumentacji powykonawczej, w tym:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Program Zapewnienia Jakosci,

4. Plan BIOZ,

5. Recepty i ustalenia technologiczne.

6. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiaréw lub DOR-y (oryginaty).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

9. Rozliczenie materiatéw z rozbidrek,

10. Rozliczenie koncowe w formie tabelaryczne;j,

11. Zestawienie wbudowanych wyroboéw budowlanych,

12. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych Robét wtascicielom urzadzenh.

14. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu, w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz w
postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robo6t wykonanych w ramach
umowy, umozliwiajgcg zatozenie ksigzki obiektu.

15. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w
formie edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz w postaci
wydruku.

16. Wykaz wspétrzednych punktéow granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,

17. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robé6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot

poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiodr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny Roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementéw rozliczeniowych). Dla pozycji
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kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji
Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Roboét stanowigce sume kosztéw bezposredniej robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczong na jednostke przedmiarowg
Robdt podstawowych bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

— Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy (a dla urzgdzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu
i wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami.

— Warto$¢ pracy Sprzetu i Srodkow transportu technologicznego wraz z towarzyszgcymi kosztami.

—  Wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatéw, w tym materiatéw odpadowych, we
wskazane miejsce (materiat rozbidrkowy stanowi wlasno$¢ Wykonawcy) oraz koszty
ewentualnego sktadowania tych materiatow.

— Koszty posrednie - skfadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete
w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodow, w szczegodlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.),
koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz Budowy, optaty dzierzawcze,

— opfaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— Koszt uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

— Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizaciji, tagcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt
gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe.

— Sporzgdzenie uzupetniajgcej dokumentacji i opracowan projektowych, technologicznych,
operatéw, ekspertyz, analiz, koszty nadzoréw urzadzen towarzyszgcych, petnienie nadzoréw
przez stuzby ochrony przyrody i nadzér archeologiczny.

— Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

— Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym optaty Srodowiskowe.

— Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdinych Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. W zakres tych kosztéw wchodzg rowniez wszelkie czynnosci nie
opisane w w/w czesciach SST, a konieczne ze wzgledu na technologie Robét i ich wzajemne
nastepstwo.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SST D-M 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
takze wynikajace z uzgodnien projektu, warunkéw technicznych zasilania lub z innych dokumentéw,
ktérych kopie zalgczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz zawartych w
projektach branzowych, a nie wyszczegodlnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu Robdét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu
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e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdow, przejazdéw,
wigczen do istniejgcej sieci drogowej, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

f) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

g) Wykonanie remontu czgstkowego drog objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni
jej remont z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.

h) Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

b) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego, w tym takze z uwzglednieniem kierowania ruchem
przy pomocy przeszkolonych sygnalistow i/lub przy pomocy przenosnych urzgadzen sygnalizac;ji
Swietlnej

¢) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

10.

10.

11.

12.

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409 t.j.)

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126 )

Rozporzgdzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz. 430)

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia  jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
Zatgcznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia 10 maja 2013 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, p0z.953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru
inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 0 poz. 898)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r. w
sprawie warunkow wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z
2004 r. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym(Dz. U. z 2006  Nr 245 poz. 1782)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (MP z 2004 Nr 32 poz. 571)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
(Tekst jednolity: Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U. 2002 r. Nr 91 poz.
811) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie
bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (
Dz.U. Nr 29, poz. 115 z pézn. zm)

Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze Zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm.:
Dz. U. Nr 82, poz. 930)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )
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