

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Informuję, że w dniu 23 marca 2021 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp **na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 polegająca na budowie tymczasowej hali sportowej.**

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Galicja Sport Sp. z o.o.

ul. Plac na Groblach 5/15

31-101 Kraków

Wartość brutto – 849 000,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji w ramach etapu 2 był najkorzystniejszy. Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp	Nazwa wykonawcy	Cena brutto oferty w zł [pkt]	Okres gwarancji w ramach etapu 2 w miesiącach [pkt]	Łączna liczba punktów
1.	Metalplast Consulting Sp. z o.o. ul. E. Szczanieckiej 14A 60-216 Poznań	1 134 499,00 [x]	84 [x]	x
2.	PRECISE BUILDING Sp. z o.o. Ul. Łopawska 4 61-311 Poznań	1 845 000,00 [27,61]	60 [28,57]	56,18
3.	Galicja Sport Sp. z o.o. ul. Plac na Groblach 5/15 31-101 Kraków	849 000,00 [60]	84 [40]	100
4.	TECH-FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4 63-460 Nowe Skalmierzyce	947 100,00 [53,79]	84 [40]	93,79

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę firmy **Metalplast Consulting Sp. z o.o. ul. E. Szczanieckiej 14A 60-216 Poznań** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca złożył ofertę, która nie została prawidłowo podpisana, zgodnie z wymogami ustawy Pzp. Dodatkowo oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca złożył ofertę niezgodnie z zapisami SWZ w rozdziale XII pkt. 1.

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/03/2021 r.